



I.S.P.R.A.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Dipartimento Difesa del Suolo

SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE
DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE INDAGINI
NEL SOTTOSUOLO NAZIONALE
LEGGE 464/84

Al fine di una migliore definizione delle attività da svolgere per l'esecuzione del Servizio oggetto del bando, si specifica quanto segue:

1. Il Servizio ha per oggetto l'informatizzazione dell'Archivio storico delle indagini nel sottosuolo nazionale. Tale Servizio si articola essenzialmente in due fasi:
 - a. fase di controllo selettivo, ordinamento e riorganizzazione della pratiche cartacee contenute nell'Archivio storico. Questa fase è propedeutica alla successiva;
 - b. fase di informatizzazione, georeferenziazione e scansione del contenuto tecnico ed amministrativo della pratiche cartacee, utilizzando appositi strumenti informatici, secondo lo schema organizzativo e procedurale descritto nella "Specificazione tecnica" allegata.
2. Il Servizio dovrà essere svolto presso la sede ISPRA e non dovrà protrarsi per un periodo superiore a 30 mesi.
3. La ditta aggiudicataria dovrà installare le proprie strumentazioni *hardware* negli spazi messi a disposizione da ISPRA. In particolare sono richiesti 1 personal computer dotato di scheda di rete e S.O. Windows XP (aggiornato al Service Pack più recente) per ciascuno degli operatori, 1 stampante e 2 scanner (1 formato A4 e fornito di alimentatore automatico dei fogli e 1 in formato A3). Sono a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione delle proprie apparecchiature ed i relativi materiali di consumo.
4. L'Archivio storico consiste in circa 35.000 pratiche. Secondo la stima effettuata da ISPRA sulla base di analoghe precedenti esperienze di informatizzazione di altre porzioni dell'archivio, il Servizio richiede un periodo di tempo non inferiore ai 30 mesi e l'utilizzo di 4 operatori da parte della ditta aggiudicataria.
5. Per il rispetto di uno standard accettabile della qualità dell'informatizzazione, sarà concordato con la ditta aggiudicataria un **cronoprogramma** di dettaglio dei lavori, dove siano previste **almeno due fasi intermedie** di verifica quali-quantitativa del dato informatizzato, oltre a quella finale, il cui superamento autorizzi il pagamento dei relativi Stati di Avanzamento.
6. Le verifiche quali-quantitative saranno effettuate da tecnici di ISPRA su un campione significativo dei dati informatizzati, secondo quanto previsto dal cronoprogramma e riguarderanno in particolare la congruenza tra il contenuto delle pratiche cartacee ed il relativo database, con attenzione all'operato di ciascuno specifico operatore.
7. Nella fase iniziale del lavoro il personale di ISPRA provvederà ad istruire gli operatori della ditta aggiudicataria sulle modalità di trattamento delle pratiche cartacee e sulla loro informatizzazione, come descritto nella "Specificazione tecnica".
8. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità e la qualità del lavoro dei propri operatori. In caso di sostituzioni del personale in corso d'opera la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con i propri mezzi ad istruire i sostituiti, evitando ripercussioni negative nel rendimento quali-quantitativo dell'attività.

9. Il Responsabile del progetto si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione di uno o più degli operatori forniti dalla ditta aggiudicataria, qualora riscontrasse nel corso delle verifiche quali-quantitative di cui al punto 5, errori o anomalie tali da inficiare la qualità del Servizio richiesto.
10. La ditta aggiudicataria si impegna a correggere gli eventuali errori ed anomalie riscontrati nel corso delle verifiche quali-quantitative e del collaudo finale di cui al punto 5.

Roma, 10 gennaio 2012