

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 7, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" DELLA MISSIONE M1 - COMPONENTE C1**

Titolo	Accordo quadro			
Controparte	Data Inizio	Data Fine	Importo	
Dipartimento della Trasformazione Digitale (DTD) - Presidenza del Consiglio dei Ministri	19/07/2024	30/06/2026	2.6330.000	

**Descrizione:**

L'Accordo stipulato tra ISPRA e il Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato firmato in data 19/07/2024 ed è stato ammesso al visto di registrazione digitale della Corte dei conti n. 2443 del 05/09/2024.

Con nota prot. n. prot. n. DTD-0002455-P del 02/05/2024 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato ISPRA quale Soggetto Attuatore per la realizzazione tecnico-operativa della Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati", come indicato nel PNRR, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- M1.1\_AP – Attività preliminari Onboarding. Analisi e progettazione preliminare dei 13 servizi da esporre su PDN
  - ModI M1.2\_FS – Fase sperimentale integrazione servizi disponibili in ISPRA-SINA. Realizzazione di 1 servizio di test
  - M2.1.1\_SI – Realizzazione e Integrazione in PDND dei Servizi disponibili in ISPRA-SINA. Realizzazione ed esposizione di 5\* servizi candidati su PDND da parte di ISPRA-SINA, secondo le linee guida ModI
  - M2.1.2\_SI – Realizzazione e Integrazione in PDND dei servizi disponibili in ISPRA-SINA. Realizzazione ed esposizione di 5 servizi candidati su PDND da parte di ISPRA-SINA, secondo le linee guida ModI.
  - M2.1.3\_SI – Realizzazione e Integrazione in PDND dei servizi disponibili in ISPRA-SINA Realizzazione ed esposizione di 3 servizi candidati su PDND da parte di ISPRA-SINA, secondo le linee guida ModI.
- Pur mantenendo il medesimo contenuto informativo, il numero dei servizi totale potrà variare sulla base di scelte progettuali condivise tra ISPRA e DTD. Quindi il numero dei servizi indicato per ogni milestone è da considerarsi come numero minimo di API erogate per consentire la rendicontazione.