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CAPITOLATO	SPECIALE	DI	APPALTO	

	
OGGETTO	E	CONDIZIONI	DELL'APPALTO	
L'appalto	ha	per	oggetto	l'esecuzione	di	tutte	le	opere	e	provviste	occorrenti	per	la	fornitura	e	posa	in	
opera	 di	 una	 nuova	 centrale	 frigorifera	 presso	 l’edificio	 laboratori	 del	 sito	 ISPRA	 ubicato	 in	 Via	 Cà	
Fornacetta	6,	Ozzano	dell’Emilia	(BO)	
Gli	 interventi,	 le	 opere,	 le	 prescrizioni	 e	 le	 indicazioni	 costruttive	 sono	 evidenziate	 nel	 presente	
Capitolato	Speciale	di	Appalto	e	nella	Specifica	Tecnica.	
La	Ditta	riconosce	tali	specificazioni	come	sufficienti	per	espletare	l'offerta	e	per	realizzare	la	fornitura	
in	opera	a	regola	d'arte.	
L'appalto	sarà	regolato	dalle	condizioni,	prescrizioni	e	disposizioni	comprese	nel	presente	Capitolato	
Speciale,	 nonché	 da	 quanto	 previsto	 dalle	 vigenti	 leggi	 in	 materia	 e	 successive	 modificazioni	 ed	
integrazioni.	
Gli	 interventi,	 le	opere,	 le	prescrizioni	 e	 le	 indicazioni	 costruttive	 sono	evidenziate	negli	 elaborati	di	
progetto	grafici	e	descrittivi,	qui	di	seguito	specificati,	e	ne	costituiscono	parte	integrante,	unitamente	
al	presente	Capitolato	Speciale	di	Appalto:	
 Disciplinare;	
 Documento	di	valutazione	del	rischio	interferenziale;	

La	Ditta	riconosce	tali	documenti	come	sufficienti	per	espletare	l'offerta	e	per	realizzare	gli	interventi	
"ad	 opera	d'arte".	
L'Appalto	 sarà	 regolato	 dalle	 condizioni,	 prescrizioni	 e	 disposizioni	 comprese	 nel	 presente	
Capitolato	Speciale	nonché	dalle	vigenti	leggi	in	materia	e	successive	modificazioni	ed	 integrazioni.	
La	 richiamata	 documentazione	 fornisce	 una	 rappresentazione	 degli	 interventi	 da	 realizzare,	 delle	
caratteristiche	 tipologiche	 della	 centrale	 frigorifera;	 gli	 elementi	 costruttivi	 possono	 essere	 desunti	
dalla	lettura	coordinata	del	complesso	degli	elaborati.	
Ciò	 non	 esclude,	 tuttavia,	 che	 in	 relazione	 all’impossibilità	 di	 poter	 efficacemente	 analizzare	 alcune	
condizioni	 riguardanti	 zone	 non	 ispezionabili,	 possano	 essere	 necessarie	 alcune	 integrazioni	 di	
dettaglio	sul	progetto	in	questione	che	comunque	non	inficiano	quanto	progettato.	
	
AMMONTARE	DELL'APPALTO	
L'importo	complessivo	degli	interventi	risulterà	dall’offerta	espressa	dalla	Ditta	in	sede	di	gara.	
L’importo	complessivo	potrà	variare	 in	più	o	 in	meno,	nei	 limiti	previsti	dalla	normativa	vigente	per	
effetto	di	variazioni	intervenute	nel	corso	dell’installazione,	senza	che	la	Ditta	possa	trarne	argomento	
per	chiedere	compensi	non	contemplati	nel	presente	Capitolato	o	prezzi	diversi	da	quelli	 indicati	 in	
sede	di	offerta.	
L'IVA	 sarà	 a	 carico	 dell’ISPRA	 a	 norma	 delle	 disposizioni	 legislative	 vigenti	 all'atto	 esecutivo	 degli	
interventi.	
	
DESIGNAZIONE	DEI	LAVORI	ED	ELENCO	DEGLI	INTERVENTI	
Dal	punto	di	vista	operativo	è	prevista	la	rimozione	dell’attuale	centrale	frigorifera	e	l’installazione	di	
una	 nuova	 centrale,	 comprese	 e	 contemplate	 nel	 prezzo	 offerto,	 tutte	 le	 opere	 di	 verifica,	
impiantistiche	e	edili	necessarie	per	la	corretta	e	completa	esecuzione	dell’intervento.	
	
Elenco	dei	Lavori:	
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 Rimozione	centrale	esistente	e	movimentazioni	
 Trasporti	a	discarica	autorizzata	e	bonifica	materiali	di	risulta;	
 Fornitura	e	posa	di	nuova	centrale	frigorifera	compreso	tubazioni,	collegamenti,	allacci,	opere	

edili	accessorie	per	staffaggi	e	fissaggi;	
 Messa	in	servizio,	prove	e	collaudi	impiantistici.	

	
Rimozione	centrale	frigorifera	esistente	e movimentazioni
E’	prevista	la	rimozione	del	gruppo	frigorifero	presente	e	tutte	le	opere	elettriche	e	meccaniche	per	
scollegare	l’impianto	e	le	tubazioni,	il	recupero	del	gas,	olio	e	acqua,	la	movimentazione	nell’ambito	
del	cantiere	di	 tutti	 i	materiali,	 lo	stoccaggio	nell’ambito	del	cantiere	dei	materiali	 riutilizzabili	e	 la	
pulizia	 dell’area	 di	 intervento.	 Le	 movimentazioni	 e	 la	 posa	 saranno	 effettuate	 con	 autogrù	 di	
adeguata	portata.	
La	 lavorazione	 comprende	 la	 movimentazione	 dei	 materiali	 all’interno	 dell’area	 di	 cantiere,	 lo	
stoccaggio	temporaneo	delle	parti	da	riutilizzare	e	la	successiva	fase	di	pulizia	dell’area	da	residui	di	
lavorazione.	
	
Trasporti	a	discarica	autorizzata	e	bonifica	dei	materiali	utilizzati	
Trasporto	 a	 discarica	 controllata	 di	 materiali	 di	 risulta,	 provenienti	 da	 demolizioni,	 smontaggi	 e	
rimozioni	con	autocarro	di	portata	adeguata,	 compresi	carico,	viaggio	di	andata	e	ritorno	e	scarico	
compreso	compenso	alle	discariche	autorizzate	per	conferimento	di	materiale	di	risulta	proveniente	
da	demolizioni	di	rifiuti	assimilabili	agli	urbani.	
	
Fornitura	e	posa	di	nuova	centrale	frigorifera	compreso	tubazioni,	collegamenti,	allacci,	opere	
edili	accessorie	per	staffaggi	e	fissaggi.	
	
La	 nuova	 centrale	 frigorifera	 dovrà	 avere	 caratteristiche	 tecniche	 non	 inferiori	 a	 quella	 esistente,	
dovrà	perfettamente	adattarsi	allo	spazio	ove	è	attualmente	 installata	quella	esistente	e	non	dovrà	
prevedere	 alcun	 elemento/apparecchiatura	 aggiuntiva,	 salvo	 i	 naturali	 adattamenti	 degli	 attacchi	
delle	tubazioni.	
Di	seguito	si	riportano	alcune	caratteristiche	minime	di	base:	
	
 compressori	 con	 alte	 prestazioni	 relative	 alla	 silenziosità	 (rivestimenti	 afonici	 e	 supporti	
antivibranti	per	tutti	i	componenti)	e	alle	vibrazioni	(istallazione	su	telaio	indipendente	e	isolato);		
 condensatori	 con	 disposizione	 delle	 batterie	 condensanti	 e	 dei	 ventilatori	 per	 facilitare	 il	
passaggio	dell’aria	e	contenere	la	rumorosità	sia	in	esercizio	che	in	fase	di	avviamento;		
 ventilatori	con	griglia	di	protezione	e	variazione	elettronica	della	velocità	di	rotazione;		
 scambiatore	 di	 calore	 della	 massima	 efficienza	 energetica	 con	 particolare	 attenzione	 al	
rendimento,	alla	quantità	di	liquido	necessario	al	funzionamento,	alle	perdite	di	carico	e	alla	facilità	
di	pulizia;		
 liquido	refrigerante	a	basso	impatto	ambientale	tale	da	eliminare	gli	effetti	negativi	sullo	strato	
di	 ozono,	 con	 caratteristiche	 termodinamiche	 volte	 alla	 massima	 efficienza	 energetica;	 facilità	 e	
velocità	di	istallazione	e	manutenzione;		
 possibilità	di	configurazioni	per	ottimizzare	l’efficienza	energetica	a	carico	parziale	(attraverso	
compressori	multipli	e	valvole	di	espansione	elettroniche);	
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 sistema	 di	 controllo,	 segnalazione	 e	 gestione	 adeguato	 per	 consentire	 diagnostica	 e	
monitoraggio	di	facile	impiego;			
 quadro	 di	 comando	 per	 controllo	 della	 regolazione	 della	 temperatura	 dell’acqua,	 protezioni	
antigelo,	 temporizzatori	 dei	 compressori,	 parzializzazione	 dei	 compressori,	 velocità	 di	 regolazione	
degli	 elettroventilatori,	 segnalazione	 e	 descrizione	 degli	 allarmi,	 reset	 allarmi,	 pressioni	 di	 alta	 e	
bassa	pressione	e	relative	temperature	di	condensazione	degli	evaporatori,	visualizzazioni	su	display	
grafico	multirighe.	
La	centrale	frigorifera	dovrà	essere	fornita	già	completa	della	carica	di	fluido	refrigerante	e	dell’olio	
dei	gruppi	compressori	ermetici	
I	 collegamenti	 elettrici	 dovranno	 essere	 realizzati	 secondo	 la	 legislazione	 vigente	 mentre	 i	
collegamenti	 idronici	 dovranno	 essere	 realizzati	 secondo	 lo	 schema	 dell’inserimento	 della	 nuova	
centrale	frigorifera	nell’attuale	impianto;		
L’apparecchiatura	 deve	 poter	 garantire	 il	 suo	 funzionamento	 nella	 gamma	di	 temperature	 esterne	
compresa	tra	‐10	°C	e	+40°C.	
La	 centrale	 frigorifera,	 essendo	 montata	 all’esterno,	 deve	 essere	 realizzata	 con	 pannelli,	 elementi	
strutturali	 e	 quant’altro	 necessario	 per	 garantire	 un	 buon	 funzionamento	 senza	 alcuna	 ulteriore	
protezione	 rispetto	 agli	 agenti	 atmosferici;	 tutte	 le	 parti	 devono	 essere	 rifinite	 con	 verniciature	
adatte	a	resistere	per	un	lungo	periodo	agli	agenti	atmosferici.	
I	circuiti	elettrici	interni	devono	avere	il	livello	di	protezione	almeno	IP55	con	quanto	necessario	per	
garantire	 la	 tenuta	 agli	 agenti	 atmosferici.	 Tutta	 l’apparecchiatura	 deve	 essere	 predisposta	 per	
collegarsi	ad	una	rete	elettrica	di	alimentazione	trifase	con	neutro	380	V/50	Hz.	
L’apparecchiatura	 deve	 essere	 provvista	 di	 un	 sistema	 di	 monitoraggio	 e	 controllo	 accessibile	 al	
personale	di	gestione	con	rappresentazione	dei	dati	di	 funzionamento	nel	sistema	metrico	e	con	 le	
dovute	protezioni	di	sicurezza	per	il	personale.	
Fermo	 restando	 che	 l’apparecchiatura	 sarà	 fornita	 con	 documentazione	 di	 collaudo	 eseguita	 in	
fabbrica	relativa	ad	una	prova	a	pressione,	prova	a	vuoto	e	a	una	prova	operativa	facendo	circolare	
acqua	attraverso	l’evaporatore	e	che	dovrà	essere	garantita	la	disponibilità	della	ricambistica	per	un	
periodo	non	 inferiore	a	cinque	anni,	 la	Ditta	garantisce	 l’apparecchiatura	 in	opera	nel	suo	 insieme,	
contro	ogni	difetto	di	esecuzione	o	dei	materiali	utilizzati	per	un	periodo	di	24	(ventiquattro)	mesi.	
	
Messa	in	servizio,	prove	e	collaudi	impiantistici
	
La	messa	in	servizio,	le	prove,	i	collaudi	e	le	certificazioni,	devono	rispettare	le	normative	vigenti	di	
settore;	il	collaudo	sarà	effettuato	nella	stagione	estiva	nelle	condizioni	di	esercizio.	
La	fornitura	in	opera	dovrà	essere	conforme	alle	norme	tecniche	e	giuridiche	applicabili.	
	
PROGETTO	DEGLI	INTERVENTI	
Gli	 interventi	 oggetto	del	 presente	Capitolato	 sono	 stati	 progettati	 dall’ISTITUTO	SUPERIORE	per	 la	
PROTEZIONE	e	la	RICERCA	AMBIENTALE	con	sede	in	Roma,	Via	Vitaliano	Brancati,	48	–	00144.	
Eventuali	 altri	 elaborati,	 a	 maggior	 chiarimento	 degli	 interventi	 da	 eseguire,	 formeranno	 parte	
integrante	dei	documenti	già	consegnati	in	fase	di	appalto;	l’Istituto	si	riserva	di	consegnarli	alla	Ditta	
nell'ordine	 che	 crederà	 più	 opportuno,	 in	 qualsiasi	 tempo,	 durante	 il	 corso	 degli	 interventi.	
Eventuali	 elaborati	 grafici,	 anche	 costruttivi,	 sono	 parte	 integrante	 dell’appalto	 e	 saranno	
predisposti	 dalla	Ditta	appaltatrice	per	mezzo	di	un	tecnico	abilitato,	unitamente	alla	documentazione	
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necessaria	per	 l’ottenimento	di	eventuale	titolo	abilitativo	compresa	la	presentazione	e	l’ottenimento	
dei	permessi	 necessari.	
	
OBBLIGHI		IN		MATERIA		DI		SICUREZZA		SUL		LAVORO‐RESPONSABILE		DEI	LAVORI		
L’Impresa	 dovrà	 attenersi	 in	maniera	 specifica	 a	 quanto	 previsto	 nel	 Documento	 di	 Valutazione	 del	
Rischio	da	Interferenze	redatto	dall’Istituto.	
I	costi	della	sicurezza	calcolati	nel	DUVRI	non	sono	soggetti	a	ribasso	 di	gara.	
	
RESPONSABILE	DEL	PROCEDIMENTO	‐	DIRETTORE	DELL’ESECUZIONE	DEL	CONTRATTO	
L’ISPRA	ha	 individuato	 il	 Responsabile	 del	 Procedimento	 per	 l’attuazione	 dell’intervento	 che	 svolge	
le	 funzioni	 pertinenti	 dell’appalto	 secondo	 gli	 indirizzi	 e	 le	 responsabilità	 individuate	 dalla	
normativa	vigente.	
La	 nomina	 del	 Direttore	 dell’Esecuzione	 del	 Contratto	 verrà	 comunicata	 alla	 Ditta	 all'atto	 della	
stipulazione	del	contratto.	
L’ISPRA	 concede	 ampio	 mandato	 personale	 al	 Direttore	 dell’Esecuzione	 del	 Contratto	 quale	 suo	
rappresentante	per	quanto	 attiene	l'esecuzione	tecnica	ed	economica,	e	ne	riconosce	come	propri	gli	
atti	eseguiti	e/o	 sottoscritti,	nel	limite	delle	attribuzioni	previste	dalla	normativa	vigente.	
	
RESPONSABILITA’	DELLA	DITTA,	ONERI	E	OBBLIGHI	DIVERSI‐	RESPONSABILE	DELLA	DITTA	
La	 Ditta	 è	 responsabile	 integralmente	 dei	 materiali	 impiegati,	 delle	 modalità	 di	 esecuzione,	 del	
rispetto	dei	disegni	esecutivi	e	delle	prescrizioni	dell’Istituto.	
La	 Ditta	 è	 tenuta	 in	 ogni	 caso,	 già	 in	 fase	 di	 gara	 e,	 comunque	 prima	 dell’inizio	 delle	attività,	 ove	
ravveda	 incongruenza	 negli	 elaborati	 di	 progetto,	 contraddizioni	 fra	 i	 vari	 elaborati,	 inidoneità	 dei	
materiali	previsti,	a	farne	menzione	scritta	all’Istituto	al	fine	di	ottenere	i	chiarimenti	necessari.	
Oltre	 agli	 oneri	 riportati	 nel	 presente	 Capitolato	 Speciale,	 saranno	 a	 carico	 della	 Ditta	 gli	 ulteriori	
oneri	ed	obblighi	di	seguito	elencati.	
La	formazione,	delimitazione	e	formazione	di	idonei	percorsi	del	cantiere,	in	modo	da	assicurare	 una	
perfetta,	rapida	e	sicura	esecuzione	dell’intervento.	
La	 sorveglianza	 con	 il	 personale	 del	 cantiere,	 di	 tutti	 i	materiali	 in	 esso	 depositati	 o	 posti	 in	 opera	
nonché	di	tutte	le	forniture	di	materiale.	
La	disponibilità	di	tutti	gli	attrezzi,	gli	utensili	e	il	personale	necessari	per	l'esecuzione	dell’intervento,	
per	le	misurazioni,	il	tracciamento,	picchettatura	e	verifiche	di	collaudo.	
Il	risarcimento	a	terzi	dei	danni	arrecati	in	conseguenza	sia	dei	depositi,	impianti	ed	opere,	sia	per	 lo	
scarico	 di	 acque	 o	 sostanze	 di	 qualsiasi	 natura,	 nonché	 per	 danni	 derivanti	 da	 qualsiasi	
manovra	in	dipendenza	delle	opere	o	impianti	medesimi.	
Le	 riparazioni	 di	 guasti	 che	 per	 qualsiasi	 causa	 potessero	 venire	 arrecati	 alle	 opere	 e	 condutture	
sotterranee	 e	 loro	 accessori.	 In	 caso	 di	 danneggiamenti,	 la	 Ditta	 è	 tenuta	 a	 darne	 immediata	
comunicazione	 oltre	 che	 all’ISPRA,	 anche	 alla	 società	 esercente	 i	 servizi,	 che	 dovrà	 eseguire	 i	 lavori	
di	 riparazione,	 addebitandone	 la	 spesa	 all'assuntore.	 La	Ditta	 è	 anche	 responsabile	 di	 tutti	 i	 danni	
arrecati	per	il	fatto	dei	lavori,	da	suoi	agenti	ed	operai,	alla	proprietà	del	Comune	e	dei	 terzi	in	genere.	
Il	ricevimento	 in	cantiere	di	materiali,	 il	carico,	 il	 trasporto	e	 lo	scarico	nei	 luoghi	di	deposito	situati	
all'interno	del	cantiere	stesso	od	a	piè	d'opera,	secondo	le	disposizioni	dell’ISPRA.	
Accantonamento	 dei	 materiali	 non	 riutilizzabili	 di	 risulta	 da	 lavori	 di	 escavazioni,	 demolizioni	 e	
rimozioni,	compresi	gli	oneri	di	smaltimento	e	trasporto	in	discarica.	
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L'esecuzione	 a	 proprie	 spese,	 su	 semplice	 richiesta	 dell’ISPRA,	 di	 tutte	 le	 prove	 e	 le	 analisi	 dei	
materiali	 impiegati	 o	 da	 impiegarsi	 nell'esecuzione	 delle	 opere	 presso	 idonei	 Istituti	 in	 relazione	 a	
quanto	prescritto	per	l'accettazione	dei	materiali	stessi.	
La	 pulizia	 e	 lo	 sgombero	 quotidiano	 dei	 locali	 e	 luoghi	 di	 intervento	 e	 delle	 vie	 di	 transito	 del	
cantiere	col	personale	necessario.	
Lo	 sgombero	 e	 la	 pulizia	 del	 cantiere	 dai	 materiali,	 mezzi	 d'opera	 e	 impianti	 di	 sua	 proprietà,	
entro	10	(dieci)	giorni	dalla	data	del	verbale	di	ultimazione.	
La	 documentazione	 fotografica,	 dei	 lavori	 tutti,	 nel	 corso	 della	 loro	 esecuzione,	 come	 sarà	
richiesto	e	prescritto	di	volta	in	volta	dall’ISPRA.	
La	 realizzazione	 di	 reti	 di	 servizio	 per	 linee	 elettriche	 con	 relativi	 quadri,	 linee	 di	 illuminazione,	
nella	misura	idonea	per	il	tipo	ed	entità	di	lavoro	da	svolgere.	
La	presenza	 tassativa	 e	 continua	 in	 cantiere	del	Responsabile	di	 cantiere	 che	 curi	 personalmente	 la	
conformità	 dell'esecuzione	 degli	 interventi	 alle	 prescrizioni	 del	 presente	 Capitolato,	 ad	 ogni	 ordine	
dell’ISPRA.	 Al	 Responsabile	 è	 affidata	 la	 responsabilità	 di	 compiere	 le	 attività	 tecnico‐	
amministrative	 e	 gestionali	 necessarie	 all'esecuzione	 degli	 interventi;	 deve	 inoltre	 scegliere	 i	
macchinari	 e	 le	 attrezzature	 idonee,	 predisporre	 le	 opere	 provvisionali	 secondo	 i	 criteri	 di	 buona	
tecnica	e	della	sicurezza	del	personale,	coordinando	il	 lavoro	dei	propri	uomini	con	quello	degli	 altri	
soggetti	eventualmente	operanti	nello	stesso	cantiere.	
Tenere	 presso	 il	 cantiere	 una	 completa	 ed	 aggiornata	 raccolta	 dei	 documenti	 relativi	 agli	interventi	
eseguiti,	 al	 personale	 impiegato,	 ai	 materiali	 entrati,	 usciti	 ed	 utilizzati,	 in	 modo	 da	 rendere	
agevole	e	sollecita	ogni	operazione	di	rilevamento	e	controllo	da	parte	dell’ISPRA.	
Con	riferimento	a	tutto	quanto	sopra	richiamato,	va	precisato	che	il	prezzo	contrattuale	è	comprensivo	
anche	di	tutti	gli	oneri	derivanti	dagli	obblighi	specificati.	
Per	 conseguire	 i	 fini	 previsti	 dal	 contratto	 la	 Ditta	 designerà,	 entro	 5	 giorni	 dalla	 comunicazione	 di	
avvenuta	 aggiudicazione	 della	 gara,	 e	 comunque	 prima	 dell’inizio	 dei	 lavori,	 un	 proprio	
Responsabile.	
Spetta	al	Responsabile	della	Ditta	 l'organizzazione	del	 lavoro	nel	 senso	più	 lato,	per	 il	 rispetto	delle	
norme	e	dei	disposti	di	legge,	con	particolare	riguardo	a	quelli	della	sicurezza	del	lavoro.	
	
OSSERVANZA	DEL	PROGETTO	‐	VARIAZIONI	AGLI	INTERVENTI	
La	 Ditta	 dovrà	 attenersi	 scrupolosamente	 agli	 elaborati	 di	 progetto,	 non	 avendo	 alcuna	 facoltà	
d'apportare	varianti	senza	l'autorizzazione	dell’Istituto.	Nel	corso	degli	interventi,	in	caso	di	dubbi	di	
interpretazione,	 la	 Ditta	 è	 tenuta	 a	 chiedere	 delucidazioni	 e	 chiarimenti	 interpretativi	 dei	 disegni	 e	
delle	 voci	 d'opera	 all’Istituto,	 che	 potrà	 integrare	 il	 progetto	 con	 particolari	 costruttivi	 grafici	 od	
istruzioni	 scritte.	 In	 caso	di	 difformità	 tra	 gli	 interventi	 realizzati	 e	 le	 opere	progettate,	 purché	non	
autorizzate	dall’Istituto,	la	Ditta	è	tenuta	al	ripristino	integrale	con	tutti	gli	oneri	a	proprio	carico.	
Prima	dell'esecuzione	di	ogni	 intervento	la	Ditta	è	tenuta	a	presentare	la	campionatura	dei	materiali	
richiesti	 dall’Istituto;	 potrà	 altresì	 proporre	 anche	 in	 forma	 grafica	 dettagli	 esecutivi	 difformi	 e/o	
sostitutivi	da	quelli	previsti,	con	qualità	e	caratteristiche	superiori,	senza	modificare	i	compensi.	
Tali	 proposte	 saranno	 esaminate	 dall’Istituto	 che	 dovrà	 esprimere	 accettazione	 o	 rifiuto	 in	 forma	
esplicita	scritta.	
Nell'esame	 delle	 campionature	 l’Istituto	 potrà	 richiedere	 le	 certificazioni	 necessarie	 del	 materiale	
proposto;	gli	oneri	sono	a	carico	totale	della	Ditta.	
L’Istituto	potrà	altresì	richiedere	prove	"in	sito"	per	controllo	della	qualità	dei	materiali	e	della	relativa	
esecuzione	con	oneri	a	carico	della	Ditta.	
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Le	indicazioni	cui	ai	precedenti	articoli	ed	i	disegni	da	allegare	al	contratto	illustrano	e	descrivono	gli	
interventi	 da	 eseguire.	 L'Istituto	 si	 riserva	 la	 insindacabile	 facoltà	 di	 introdurre,	 all'atto	 esecutivo,	
quelle	 varianti	 che	 riterrà	 opportune,	 o	 che	 si	 renderanno	 necessarie	 nell'interesse	 della	 buona	
riuscita	e	dell'economia	degli	interventi,	senza	che	la	Ditta	possa	trarne	motivi	per	avanzare	pretese	di	
compensi	ed	indennizzi	di	qualsiasi	natura	e	specie	non	stabiliti	nel	presente	Capitolato	Speciale,	pur	
nei	limiti	di	quanto	previsto	dalle	norme	vigenti.	
Nel	 caso	 di	 varianti	 aggiuntive,	 ove	 occorra,	 potrà	 essere	 stabilita	 anche	 una	 congrua	 proroga	 per	
l'ultimazione	degli	interventi.	
	
TEMPO	UTILE	PER	L'ULTIMAZIONE	DEGLI	INTERVENTI	
Nella	 valutazione	 del	 tempo	 utile	 contrattuale	 per	 l'esecuzione	 degli	 interventi	 è	 stato	 considerato	
"l’andamento	 medio"	 e	 pertanto	 nello	 stesso	 sono	 compresi	 i	 giorni	 con	 avverse	 condizioni	
atmosferiche	e	imprevisti	di	qualsiasi	natura.	
Nella	determinazione	del	 tempo	utile,	 si	 è	 tenuto	altresì	 conto	delle	 condizioni	 in	 cui	devono	essere	
eseguiti	gli	interventi.	
Il	 tempo	 utile	 per	 dare	 ultimati	 tutti	 gli	 interventi	 è	 di	 giorni	 30	 (trenta)	 solari	 consecutivi	 a	
decorrere	dalla	data	del	verbale	di	consegna.	
La	 dizione	 "successivi	 e	 consecutivi"	 si	 deve	 intendere	 nel	 senso	 che	 non	 sarà	 tenuto	 conto	 di	
qualsiasi	 ritardo	 nell'inizio	 degli	 interventi	 rispetto	 a	 quanto	 riportato	 nel	 verbale	 di	 consegna	 o	
interruzione	 nell'esecuzione	 degli	 stessi	 che	 dovesse	 eventualmente	 verificarsi	 per	 qualunque	
motivo,	 fatta	 eccezione	soltanto	per	le	sospensioni	ordinate	dall’Istituto.	
Quando	 tuttavia	 si	 verifichino	 circostanze	 speciali	 e/o	 straordinarie,	 è	 facoltà	 dell'Istituto	 di	
concedere,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 proroghe	 al	 termine	 utile	 per	 ultimazione	 degli	 interventi,	
su	 richiesta	scritta	e	motivata	dalla	Ditta.	
Il	giorno	dell'ultimazione	di	tutti	gli	interventi	oggetto	dell'appalto	dovrà	risultare	da	apposito	"Verbale"	
che	 l’Istituto	rilascerà	alla	Ditta	dopo	gli	accertamenti	del	caso.	
	
PROGRAMMA	INTERVENTI	
La	 Ditta	 avrà	 la	 facoltà	 di	 sviluppare	 l’esecuzione	 degli	 interventi	 nel	 modo	 che	 crederà	 più	
conveniente	 per	 darli	 perfettamente	 compiuti	 nel	 termine	 contrattuale,	 purché	 –	 a	 giudizio	 del	
Direttore	dell’Esecuzione	del	Contratto	–	non	riesca	pregiudizievole	alla	buona	riuscita	degli	stessi	ed	
agli	interessi	dell’ISPRA.	
Entro	 il	 termine	 di	 30	 (trenta)	 giorni	 dalla	 data	 di	 aggiudicazione	 la	 Ditta	 dovrà	 presentare	
all’approvazione	 dell’ISPRA	 un	 dettagliato	 programma	 di	 esecuzione	 degli	 interventi	 che	 intende	
eseguire,	suddivise	nelle	varie	categorie	e	nelle	singole	voci.	
La	 mancata	 osservanza	 delle	 disposizioni	 del	 presente	 articolo	 dà	 facoltà	 all’ISPRA	 di	 risolvere	 il	
contratto	per	colpa	della	Ditta.	
L’ISPRA	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 stabilire	 l’esecuzione	 di	 un	 determinato	 intervento	 entro	 un	
congruo	 termine	 perentorio	 e	 di	 disporre	 altresì	 lo	 sviluppo	 degli	 stessi	 nel	 modo	 che	 riterrà	 più	
opportuno,	 in	 relazione	 alle	 esigenze	 dipendenti	 dall’esecuzione	 di	 altri	 interventi	 ed	 alla	 consegna	
delle	 forniture	 anche	 se	 inerenti	 il	 presente	 appalto,	 senza	 che	 la	 Ditta	 possa	 rifiutarsi	 e	 farne	
oggetto	 di	 richiesta	 di	 speciali	 compensi.	
	
CONSEGNA	DEGLI	INTERVENTI	
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La	 consegna	 degli	interventi	 sarà	 effettuata	 entro	 30	 (trenta)	 giorni	 dalla	 data	 della	 comunicazione	
di	 avvenuta	aggiudicazione.	Nei	casi	 in	cui	sia	richiesta	 l’urgenza,	si	potranno	derogare	tali	termini	e	
pertanto	eseguire	una	 consegna	 anticipata	ai	sensi	delle	norme	vigenti.	
All’atto	della	consegna	verrà	redatto	in	contraddittorio	il	relativo	verbale.	
L'inizio	 delle	 attività	 dovrà	 avvenire	 entro	 e	 non	 oltre	 5	 (cinque)	 giorni	 dalla	 data	 del	 verbale	
di	 consegna	 sotto	 la	 comminatoria	 dell'annullamento	 dell'aggiudicazione	 e	 la	 richiesta	 di	 danni	
secondo	le	vigenti	disposizioni	in	materia.	
	
PAGAMENTI	IN	ACCONTO,	CONTO	FINALE	
I	 pagamenti	 verranno	 eseguiti	 fino	 alla	 concorrenza	 del	 90%	 (novantapercento)	 dell’importo	
contrattuale,	ad	avvenuto	completamento	degli	interventi,	come	risulterà	dal	relativo	verbale.	
Il	restante	10%	(diecipercento)	verrà	liquidato	in	occasione	dell’emissione	del	Certificato	di	Regolare	
Esecuzione.	
	
INTERVENTI	IN	ECONOMIA	
Per	eventuali	interventi	non	elencati	nel	presente	Capitolato,	comunque	ritenuti	necessari	dall’ISPRA	
per	 consentire	 la	 migliore	 esecuzione	 degli	 interventi	 nel	 suo	 complesso,	 si	 procederà	 “in	
economia”	con	materiali,	mezzi	e	prestatori	d’opera	forniti	dall’Impresa.	
Le	 prestazioni	 di	 mano	 d’opera	 saranno	 compensate	 in	 base	 ai	 costi	 orari	 riportati	 nelle	 tariffe	
ASSISTAL,	ACER	o	Regionali	vigenti	all’atto	delle	prestazioni.	
A	tali	costi	orari	saranno	applicate	le	maggiorazioni	del	10%+10%	per	spese	generali	ed	utili.	
I	 materiali	 saranno	 compensati	 in	 base	 ai	 prezzi	 riportati	 nel	 prezzario	 “Prezzi	 Informativi	
dell’Edilizia–Nuove	 Costruzioni	 oppure	 Recupero–Ristrutturazione	 e	 Manutenzione–Edizione	 Genio	
Civile,	 o	 Listino	 Regionale	 per	 le	 Opere	 pubbliche	 vigenti	 all’atto	 della	 fornitura;	 la	 produzione	 dei	
prezzari	è	a	carico	della	Ditta.	
Per	eventuali	materiali	non	compresi	nei	prezzari	sopra	citati	potranno	essere	utilizzati	altri	prezzari	
ovvero	gli	stessi	potranno	essere	rimborsati	dietro	presentazione	di	copia	della	 fattura,	debitamente	
quietanzata,	cui	saranno	applicate	le	maggiorazioni	del	10%	+	10%	per	spese	generali	ed	utili.	
Resta	 inteso	 che	 le	 suddette	 fatture	 potranno	 essere	 ammesse	 in	 contabilità	 e	 quindi	 rimborsabili,	
solo	con	l’indicazione	che	i	materiali	sono	afferenti	alle	opere	oggetto	dell’appalto.	
	
DISCIPLINA	NEI	CANTIERI	
La	Ditta	è	responsabile	della	disciplina	nei	cantieri	e	si	obbliga	ad	osservare	e	 far	osservare	dai	suoi	
agenti	o	operai	le	prescrizioni	e	gli	ordini	ricevuti.	
La	Ditta	 sarà	 in	 ogni	 caso	 responsabile	 dei	 danni	 che	 siano	 causati	 dalla	 imperizia	 o	 negligenza	 dei	
suoi	 agenti	 e	 degli	 operai	 nonché	della	malafede	 e	 delle	 frodi	 nella	 somministrazione	 e	 nell'impiego	
dei	materiali.	
La	Ditta	provvederà	perché	l'accesso	al	cantiere	sia	vietato	alle	persone	non	addette	ai	lavori.	
La	Ditta	dovrà	provvedere	alla	 condotta	 effettiva	dei	 lavori	 con	personale	 tecnico	 idoneo	di	provata	
capacità	e	adeguato,	numericamente,	alle	necessità.	
La	Ditta	risponde	dell'idoneità	dei	dirigenti	dei	cantieri	ed	in	generale	di	tutto	il	personale	addetto	ai	
medesimi,	 personale	 che	 dovrà	 essere	 di	 gradimento	 dell’Istituto,	 la	 quale	 ha	 il	 diritto	 di	 ottenere	
l'allontanamento	 dai	 cantieri	 stessi	 di	 qualunque	 addetto	 ai	 lavori	 senza	 obbligo	 di	 specificarne	 il	
motivo	e	rispondere	delle	conseguenze.	
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CONDIZIONI	PARTICOLARI	DISAGEVOLI	
Durante	l'esecuzione	dovrà	essere	garantita	l'accessibilità	ai	locali	dai	soli	addetti	ai	lavori.	
In	 particolare	 la	 Ditta	 potrà	 eseguire	 tutti	 gli	 interventi	 prestando	 la	 necessaria	 attenzione,	 gli	
accorgimenti	e	le	protezioni	sulle	strutture.	
Nessun	 compenso	 particolare	 spetterà	 alla	 Ditta	 esecutrice,	 oltre	 a	 quelli	 compresi	 nei	 prezzi	
contrattuali	per	lo	svolgimento	delle	prestazioni	in	modo	disagiato.	
La	 Ditta	 dovrà	 eseguire	 tutti	 gli	 interventi	 recando	 il	 minor	 disagio	 possibile;	 gli	 interventi	 di	
maggiore	 entità	 e	 rumorosità	 dovranno	 essere	 eseguiti	 in	 modo	 tale	 da	 non	 intralciare	 il	 normale	
svolgimento	delle	 attività	di	altri	soggetti	occupanti	l’edificio.	
Dovranno	 inoltre	 adottarsi	 tutte	 le	 cautele	 per	 non	 compromettere	 l'incolumità	 dei	 soggetti	 che	
normalmente	frequentano	ed	utilizzano	l'edificio.	
	
FINITURE	E	PULIZIA	DI	FINE	ATTIVITA’	
Ad	 avvenuta	 ultimazione	 degli	 interventi	 la	 Ditta	 provvederà	 a	 rimuovere	 ogni	 materiale	 curando	
che	 l'intera	 opera,	 possa	 essere	 immediatamente	 utilizzabile	 senza	 alcun	 pregiudizio	 e/o	
difficoltà;	 provvederà	 altresì	 allo	 sgombero	 di	 tutti	 i	 materiali,	 mezzi	 d'opera	 ed	 impianti	 di	 sua	
proprietà,	 o	comunque	 non	 pertinenti	 alla	 corretta	 e	 sicura	 fruibilità	 degli	interventi	eseguiti.	
	In	 ugual	 misura	 si	 cureranno	 le	 aree	esterne	provvedendo	allo	 sgombero	di	 tutti	 i	materiali,	mezzi	
d'opera	ed	impianti	 di	sua	proprietà,	o	comunque	non	pertinenti	alla	corretta	fruibilità	delle	opere.	
	
DANNI	Dl	FORZA	MAGGIORE	
I	danni	di	forza	maggiore	dovranno	essere	accertati	con	la	procedura	stabilita	dalle	norme	vigenti.	
	
GARANZIA	SULLE	APPARECCHIATURE	
I	 termini	di	 garanzia	 sono	 fissati	 in	24	(ventiquattro)	mesi	dalla	data	di	 emissione	del	Certificato	di	
Regolare	Esecuzione.	
Si	 intende	 per	 garanzia,	 entro	 il	 termine	 precisato,	 l’obbligo	 che	 incombe	 sulla	 Ditta	 di	 riparare	
tempestivamente,	 a	 sue	 spese,	 tutti	 i	 guasti	 e	 le	 imperfezioni	 che	 si	 manifestassero	 nelle	 opere	 e	
negli	 impianti	 eseguiti	 per	 effetto	 della	 non	 buona	 qualità	 dei	 materiali	 o	 per	 difetto	 di	
montaggio.	
	
CERTIFICATO	DI	REGOLARE	ESECUZIONE	
Entro	 90	 (novanta)	 giorni	 decorrenti	 dalla	 data	 di	 sottoscrizione	 del	 Certificato	 di	 Ultimazione	
delle	Attività,	 le	 parti	 procederanno	 all’emissione	 del	 Certificato	 di	 Regolare	 Esecuzione:	
Le	 operazioni	 propedeutiche	 all’emissione	 del	 Certificato	 di	 Regolare	 Esecuzione	 saranno	 volte	 ad	
accertare	 l’effettiva	 conformità	 degli	 interventi	 svolti	 dalla	Ditta	 con	 quanto	 stabilito	 dal	 Contratto	
e	 dai	 suoi	 allegati,	 nonché	 l’effettiva	 rispondenza	 a	 quanto	 richiesto	 da	 tutte	 le	 norme	 vigenti	
applicabili.	
Resta	convenuto	tra	le	parti	che	ad	avvenuta	sottoscrizione	del	Certificato	di	Regolare	Esecuzione	da	
parte	 dei	 responsabili	 dell’ISPRA	 e	 del	 responsabile	 della	 Ditta,	 l’ISPRA	 procederà	 ad	 effettuare	 il	
pagamento	della	rata	di	saldo	come	a	tal	proposito	stabilito	 al	precedente	Art.	12.	
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OBBLIGO	DI	ESEGUIRE	LA	MANUTENZIONE	FINO	AD	AVVENUTA	EMISSIONE	DEL	CERTIFICATO	
DI	REGOLARE	ESECUZIONE	
Sino	 a	 che	 non	 sia	 intervenuto,	 con	 esito	 favorevole,	 il	 Certificato	 di	 Regolare	 Esecuzione	 delle	
opere,	 la	 manutenzione	 delle	 stesse	 deve	 essere	 fatta	 a	 cura	 e	 spese	 della	 Ditta	 nei	 termini	 e	
modalità	previsti	dalla	normativa	vigente	e	comunque	non	oltre	un	anno	dalla	data	di	ultimazione	dei	
lavori.	
Per	 tutto	 il	 tempo	 intercorrente	 tra	 l’esecuzione	 ed	 il	 certificato	 di	 Regolare	 Esecuzione,	 la	 Ditta	 è	
quindi	 garante	 delle	 opere	 e	 delle	 forniture	 eseguite,	 sostituzioni	 e	 ripristini	 che	 si	 rendessero	
necessari.	
Durante	 il	 periodo	 in	 cui	 la	 manutenzione	 è	 a	 carico	 della	 Ditta,	 questa	 dovrà	 essere	 eseguita	 nel	
modo	 più	 tempestivo,	 provvedendo	 di	 volta	 in	 volta	 alle	 riparazioni	 resesi	 necessarie	 recando	 il	
minor	disagio	possibile	e	senza	che	occorrano	particolari	inviti	da	parte	dell’ISPRA.	
Ove	però	l’Impresa	non	provvedesse	nei	termini	stabiliti	per	iscritto	dall’ISPRA,	si	procederà	d'ufficio	 e	
la	spesa	andrà	a	debito	della	Ditta	stessa.	
Le	riparazioni	dovranno	essere	eseguite	a	perfetta	regola	d'arte.	
	
PREZZI	
Si	precisa	che	 l’importo	contrattuale	si	 intende	comprensivo	delle	spese	generali	e	utile	della	Ditta	e	
compensano	 ogni	 opera,	 materiale	 e	 spesa	 principale	 ed	 accessoria,	 provvisionale	 od	 effettiva	 che	
direttamente	 o	 indirettamente	 concorra	 all'esecuzione	 e	 al	 compimento	 del	 lavoro,	 cui	 il	 prezzo	 si	
riferisce,	sotto	le	condizioni	tutte	stabilite	dal	contratto.	
Di	 seguito	 si	 riportano	 a	 titolo	 esemplificativo	 alcuni	 esempi	 degli	 oneri	 diretti	 ed	 indiretti	 a	 carico	
della	Ditta:	
Fornitura	e	 trasporto	a	piè	d'opera	di	 tutti	 i	materiali	e	mezzi	occorrenti	per	 l'esecuzione	dei	 lavori,	
franchi	di	ogni	spesa	di	imballaggio,	trasporto,	imposte	ecc.	
Eventuale	 sollevamento	 in	 alto	e	montaggio	di	 tutti	 i	materiali	 a	mezzo	di	operai,	 specializzati,	aiuti	
e	manovali.	
Custodia	ed	eventuale	immagazzinamento	di	tutti	i	materiali.	
Fornitura	 di	 	 tutti	 	 i	 	 mezzi	 	 d'opera	 	 necessari	 	 ai	 	 lavori,	 	 il	 	 tutto	 	 rispondente	 	 alle	 	 norme	
antinfortunistiche	vigenti	in	modo	da	garantire	la	incolumità	del	personale	e	dei	terzi.	
I	danni	a	materiali	e	opere	prima	della	consegna	all’Istituto.	
Studi,		 calcoli,		 prove,		 collaudi		 presso		 Istituti		 eventualmente		 necessari		 a		 giudizio	 dell’Istituto.	


