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Lista anagrafica e rapporti di lavoro

LOTTO 1)
Cognome e nome Dipendente |Data assunzione|Data fine |Posizione |[Categoria Codice Livello / % part- Codice |Tipologia rapporto |Sede di lavoro Centro di
rapporto INPS particolare contratto |Categoria |time qualific costo
2244 5/10/2015 1 1921 2 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2287 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2289 5/10/2015 1 1921 2 45,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2290 5/10/2015 1 1921 2 62,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2291 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2292 5/10/2015 1 1921 2 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2293 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2294 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2295 5/10/2015 1 1921 2 87,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2297 5/10/2015 1 1921 3 100,00 800 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2298 5/10/2015 1 1921 2 62,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2299 5/10/2015 1 1921 2 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2300 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2301 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2302 5/10/2015 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2303 5/10/2015 1 1921 3 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2305 5/10/2015 1 1921 2 45,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2306 5/10/2015 1 1921 2 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2307 5/10/2015 1 1921 2 50,00 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2716 6/12/2016 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2737 10/01/2017 1 1921 2 37,50 802 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
2657 20/02/2017 1 1921 3 100,00 800 Tempo 2 CANTIERE ISP |2 ISPRA
Totale rapporti di lavoro: 22
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