

**AVVISO DI
PROROGA DEI TERMINI E RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" – COMPONENTE 4 "TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA" – MISURA 3 "SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL'ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE"
INVESTIMENTO 3.5 "RIPRISTINO E TUTELA DEI FONDALI E DEGLI HABITAT MARINI"**

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E DEI SERVIZI PER L’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI STAZIONI RADIALI HF CON FREQUENZE 11.5 – 14 MHZ E 24-27 MHZ PER LA MISURAZIONE DI COMPONENTI RADIALI DELLE CORRENTI MARINE SUPERFICIALI E DELLE ONDE MARINE”.

CIG: B0608B7ED2 - CUP: I81G22000100001

Con riferimento alla procedura in epigrafe, indetta dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”) quale Centrale di Committenza per conto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito, “*ISPRA*” o “*Stazione Appaltante*” o “*Ente Aderente*”), il cui Bando, è stato pubblicato il 15/02/2024 sulla GUUE 2024-OJS033-00095970, unitamente al Disciplinare e agli altri atti gara, il 15/02/2024 sul sito di Invitalia: <https://ingate.invitalia.it/>,

CONSIDERATO che la Stazione appaltante, a mezzo e-mail del 04 marzo 2024 del Responsabile Unico di Progetto dell’Ente Aderente, Dott.ssa Arianna Orasi, ha ritenuto opportuno estendere il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte;

VALUTATA altresì dalla Stazione appaltante l’esigenza di rettificare il capitolato speciale d’appalto e di pubblicare il relativo avviso di rettifica sul sito di Invitalia: <https://ingate.invitalia.it;>

SI RENDE NOTO CHE

al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla predetta procedura di gara, i termini della stessa sono prorogati come di seguito indicato:

- **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI CHIARIMENTI: 26 MARZO 2024;**
- **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 3 APRILE 2024 ALLE ORE 11:00;**
- **SEDUTA PUBBLICA: 3 APRILE 2024 ALLE ORE 11:30;**

Invitalia provvederà a dare pubblicità, di quanto sopra, pubblicando apposito avviso sul proprio profilo istituzionale (<https://ingate.invitalia.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara, del disciplinare e dei relativi allegati, salvo la rettifica del capitolato speciale sotto indicata.

AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Con riferimento alla procedura in epigrafe, la cui pubblicazione è avvenuta in data 15 febbraio 2024 sul sito di INVITALIA S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa,

SI RENDE NOTO CHE

1. Nel capitolato speciale di appalto, Allegato 2 – CSA SERVIZI E FORNITURE “Articolo 20 PAGAMENTI IN ACCONTO” il punto 1 relativo limitatamente alle sole scadenze intermedie a pagina 37:

- SA n.1 dopo 1 (uno) mese dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n.2 dopo 7 (sette) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 45% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n.3 dopo 13 (tredici) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 15% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n. 4 dopo 15 (quindici) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n. 5 dopo 21 (ventuno) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- rata finale all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo pari al saldo 20% dell'importo contrattuale, come previsto al successivo Articolo 21.

è da intendersi **modificato** come di seguito riportato:



- SA n.1 dopo 1 (uno) mese dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n.2 dopo 7 (sette) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 45% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n.3 dopo 13 (tredici) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 15% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n. 4 dopo 15 (quindici) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- SA n. 5 dopo 21 (ventuno) mesi dal verbale di avvio dell'esecuzione, per un importo pari al 20% dell'importo contrattuale, al netto dell'anticipazione contrattuale se corrisposta;
- rata finale all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo pari al saldo 10% dell'importo contrattuale, come previsto al successivo Articolo 21.

Il Responsabile Unico del Progetto della Centrale di Committenza

Dott.ssa Federica Meringolo

Documento sottoscritto con firma digitale da FEDERICA MERINGOLO, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

 **MERINGOLO
FEDERICA**